

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР

№ 15/Г.6/02/003970-С01

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ
ПО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2023-2027 Г.

По Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура
в селските райони”

№ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ	15/Г.6/02/003970
НАИМЕНОВАНИЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ	„Основен ремонт на ул. „Марица“ от ОТ 57 до ОТ 331 – етап 1, ул. „Хисарлъка“ от ОТ 623 до ОТ 601 – етап 1, ул. „Хан Аспарух“ от ОТ 449 до ОТ 442 – етап 1, ул. „Стефан Караджа“ от ОТ 427-585-587-588 – етап 1 и ул. „Филип Станиславов“ от ОТ 488а до ОТ 499б – етап 1 в гр. Белене, Община Белене“
БЕНЕФИЦИЕНТ	Община Белене
СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ НА ОСП	SO8 Популяризиране на заетостта, растежа, равенството между половете, включително и участието на жени в селското стопанство, социално приобщаване и местно развитие в селските райони, включително кръговата биоикономика и устойчивото управление на горите.

На основание чл. 14 от Наредба № 4 от 2024 г. за реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, за сключване и изменение на административни договори, за налагане на административни санкции за интервенциите по чл. 73, 74, 75, чл. 77, параграф 1, букви „а“, „в“, „е“ и чл. 78 от Регламент (ЕС) 2021/2115, за условията и реда за изплащане, за отказ за изплащане и намаления на плащанията, и за оттегляне на изплатената финансова помощ за интервенциите по чл. 73, 74, 75, 77 и 78 от същия регламент (наричана по нататък Наредба № 4 от 2024 г.), по Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”

между:

Държавен фонд „Земеделие”, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ 121100421, представляван от Ива Павлинова Иванова в качеството ѝ на Изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, наричан за краткост „ФОНДЪТ”, от една страна

и

Община Белене, ЕИК 000413579, представлявана от Милен Павлов Дулев с ЕГН 7207113966 в качеството му на кмет на общината с адрес: гр. Белене, ПК 5930, обл. Плевен, общ. Белене, ул. „България“ № 35, наричан за целите на този договор „БЕНЕФИЦИЕНТ“, от друга страна,

се сключи този договор за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА. УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И НАЧИН ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (БФП)

Чл. 1. ФОНДЪТ предоставя на **БЕНЕФИЦИЕНТА** БФП по интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони“ от Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г. за изпълнението на заявление за подпомагане, а **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** приема БФП и се задължава да изпълни одобреното заявление за подпомагане, при спазване на този договор, Условието за кандидатстване, Условието за изпълнение и действащата нормативна уредба (националното законодателство и право на Европейския съюз).

Чл. 2. (1) Одобрената обща стойност на допустимите за финансиране разходи за изпълнение на заявлението за подпомагане, въз основа на представените от **БЕНЕФИЦИЕНТА** на етапа на кандидатстването документи и извършени проверки по чл. 12 от Наредба № 4 от 2024 г., е в размер на **947 654,91 евро** (деветстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и четири евро и деветдесет и един цент) и включва одобрените инвестиционни и общи разходи по позиции, съгласно Приложение № 1.

(2) Безвъзмездната финансова помощ е в размер на **947 654,91 евро** (деветстотин четиридесет и седем хиляди шестстотин петдесет и четири евро и деветдесет и един цент) и представлява **100 %** от стойността на одобрените и извършени от **БЕНЕФИЦИЕНТА** разходи по изпълнението на одобреното заявление за подпомагане при условията на чл. 1.

Чл. 3. (1) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** може да получи авансово и междинно плащане съгласно изискванията, посочени в Условието за изпълнение.

(2) Авансовото плащане се приспада от размера на финансовата помощ по подаденото от **БЕНЕФИЦИЕНТА** искане за следващо плащане.

(3) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** може да получи междинно плащане за обособена част от инвестицията, когато това е предвидено в Приложение № 1 и след като подаде пред Фонда искане за междинно плащане, окомплектовано с всички документи, съгласно Условието за изпълнение.

(4) Искането за междинно плащане се подава в срок не по-късно от четири месеца, преди изтичане на срока, посочен в чл. 5, ал. 1.

Чл. 4. (1) За получаване на БФП в посочения в чл. 2, ал. 2 размер, **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** подава пред **ФОНДА** искане за окончателно плащане до крайния срок за изпълнение на одобреното заявление за подпомагане.

(2) Окончателният размер на подлежащата на изплащане БФП се определя въз основа на подаденото искане по ал. 1 и след извършване от страна на **ФОНДА** на административните проверки и проверките на място, предвидени в Глава трета, Раздел II от Наредба № 4 от 2024 г., въз основа на които е установено:

1. фактическото съответствие и съответствието по документи между одобрената по заявлението за подпомагане и извършената инвестиция, и

2. изпълнението от **БЕНЕФИЦИЕНТА** на всички изисквания по този договор, Условието за кандидатстване и Условието за изпълнение.

(3) **ФОНДЪТ** изплаща определения при условията на този договор размер на БФП в срок до 90 календарни дни от подаване на окомплектовано с всички документи искане за

междинно/окончателно плащане. Този срок може да се спира при наличие на основание за това, посочено в чл.37, ал.4 от Наредба №4 от 2024г.

(4) Когато **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е получил междинно плащане и условията за получаване на окончателния размер на БФП до размера по чл. 2, ал. 2 са изпълнени, **ФОНДЪТ** извършва окончателно плащане като приспада изплатената по искането за междинно плащане БФП.

(5) Плащането по ал. 3 се извършва по отделна извънбюджетна банкова сметка на **БЕНЕФИЦИЕНТА** за средства от Европейския съюз.

(6) Размерът на БФП по ал. 2 подлежи на корекция в срока по чл. 6 и по реда на Раздел А, т. 9, 10 и 11 от Условията за изпълнение.

II. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 5. (1) Срокът за изпълнение на одобреното заявление за подпомагане е до **36 месеца**, считано от датата на подписването на този договор, но **не по-късно от 30.06.2029 г.**

(2) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е длъжен да сключи договори с изпълнители за всички разходи по одобреното заявление за подпомагане в срок до 15 месеца от подписване на административния договор и да уведоми **ФОНДА** в срока посочен в Раздел А, т. 6.12 от Условията за изпълнение.

(3) Срокът по ал. 2 може да бъде удължен с шест месеца при наличие на обстоятелство за неспазването му.

(4) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е длъжен да уведоми писмено **ФОНДА** в 10-дневен срок от възникване на обстоятелство по ал. 3 като представи доказателства за наличието му.

Чл. 6. Срокът на мониторинг, съгласно Раздел А, т. 5 от Условията за изпълнение е пет години след датата на получаване на окончателното плащане по този договор, в който срок, бенефициентът е длъжен да спазва всички критерии за допустимост, изисквания и задължения, произтичащи от този договор и Условията за кандидатстване и изпълнение.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БЕНЕФИЦИЕНТА

Чл. 7. (1) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** има право:

1. да получи определената в чл. 2, ал. 2 БФП в максимален размер, която да му бъде изплатена еднократно или чрез авансово, междинно и окончателно плащане при спазване на всички условия, предвидени в този договор, Условията за кандидатстване, Условията за изпълнение и Наредба № 4 от 2024г.;

2. да бъде уведомен за окончателния размер на БФП, с изключение на случаите по чл.50, ал.10 от Наредба № 4 от 2024 г. или за отказа да му бъде изплатена такава;

3. да получи авансово/междинно плащане, съгласно чл. 3;

4. да оттегля изцяло или частично по всяко време с писмено уведомление до **ФОНДА** подадено искане за плащане или приложени към него документи, с изключение на случаите, когато е уведомен от **ФОНДА** за констатирано несъответствие с Условията за изпълнение или за предстоящо извършване на проверка/посещение на място.

5. да поправя очевидни грешки в подадено искане за плащане или приложени към него документи само ако те могат да бъдат непосредствено установени при техническа проверка на информацията съдържаща се в тях.

(2) При извършването на проверки на място от служители на **ФОНДА** след подаване на искане за плащане, **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** може в срок до 15 дни от съобщаването на доклада за проверка на място да направи възражение и да даде обяснения по направените констатации чрез СЕУ.

Чл. 8. БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да спазва изискванията на Условието за кандидатстване, Условието за изпълнение, приложимата нормативна уредба и клаузите на този договор.

Чл. 9. (1) До изтичане на срока на мониторинг по чл. 6 **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е длъжен да спазва изискванията на Раздел А, т. 5 от Условието за изпълнение.

(2) Задължението по ал. 1 се счита за изпълнено, когато към датата на подаване на искането за окончателно плащане и до изтичане на срока на мониторинг по чл. 6 всички подпомагани активи се използват за дейността на **БЕНЕФИЦИЕНТА** на територията на населеното място/населените места, съобразно одобреното заявление за подпомагане.

(3) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е длъжен да представи на **ФОНДА** документите, посочени в Приложение № 1, раздел В „Допълнителни документи“ от Условието за изпълнение в определените за това срокове.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ФОНДА. ОСНОВАНИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ И ОТКАЗ ОТ ИЗПЛАЩАНЕ НА ФИНАНСОВАТА ПОМОЩ

Чл. 10. (1) От сключване на договора до изтичане на периода по чл. 6, **ФОНДЪТ** упражнява контрол за точното изпълнение на одобреното заявление за подпомагане, за целевото използване на подпомаганите активи и за спазване на всички критерии за допустимост и задълженията от страна на **БЕНЕФИЦИЕНТА** по настоящия договор и Условието за кандидатстване и изпълнение.

(2) В изпълнение на правомощията по ал. 1 **ФОНДЪТ** извършва и проверки на място на активите, счетоводната отчетност, документите и информацията на хартиен и електронен носител, които се изготвят или съхраняват от **БЕНЕФИЦИЕНТА** във връзка с изпълнението на този договор. При извършване на проверките **ФОНДЪТ** може да изисква от **БЕНЕФИЦИЕНТА** или от упълномощените от него лица, както и от неговите контрагенти по подпомаганите дейности, документи и информация за осъществяването на подпомаганата дейност.

(3) Фондът има право да публикува информация с цел осигуряване на публичност и прозрачност на електронната си страница за всяко одобрено заявление за подпомагане по интервенцията съгласно чл. 66 от Наредба № 4 от 2024 г. Данните на бенефициентите се публикуват в съответствие с чл. 98 от Регламент (ЕС) 2021/2116 и в изпълнение на принципа за прозрачност съгласно регламентите за държавни помощи, които се прилагат за съответните интервенции.

Чл. 11. (1) Всеки разход, предвиден за финансиране със средства на БФП, предоставена с този договор, включен в искане за плащане по проекта от страна на **БЕНЕФИЦИЕНТА**, за който се докаже, че е неправилен поради нередност или попада в обхвата на подраздел II. „Недопустими разходи“ от Раздел 10 „Допустими и недопустими разходи“ от Условието за кандидатстване, или се установи, че е недопустим по друга причина, не подлежи на оторизация и плащане от страна на **ФОНДА**.

(2) **ФОНДЪТ** има право да откаже пълно или частично изплащане на финансовата помощ по чл. 2, ал. 2, както и да изиска възстановяване на част или цялата помощ, при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 50 и чл. 53 от Наредба № 4 от 2024 г. и в Раздел А, т. 5 и 6 от Условието за изпълнение.

Чл. 12. (1) **ФОНДЪТ** е длъжен да уведоми писмено **БЕНЕФИЦИЕНТА** за окончателния размер на БФП с изключение на случаите по чл. 50, ал. 10 от Наредба № 4 от 2024 г. В случай на отказ да бъде изплатена заявена БФП, **ФОНДЪТ** е длъжен да посочи мотивите за това.

(2) **ФОНДЪТ** е длъжен да уведомява писмено **БЕНЕФИЦИЕНТА** за установени пропуски и несъответствия, в представени документи, като му определя срок за изправянето им.

V. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 13. (1) Договорът, включително одобреното с него заявление за подпомагане може да бъде изменян и/или допълван при условията на чл. 68, ал. 8, 9 и 10 от ЗПЗП и по реда предвиден в чл. 15 от Наредба № 4 от 2024 г.

(2) Не се допуска изменение или допълнение на договора, което:

1. не отговаря на изискванията на чл. 68, ал. 10, т. 1, 2 и 4 от ЗПЗП;

2. води до увеличение на максималния размер на БФП на помощта, посочена в чл. 2, ал. 2 или до увеличение на стойността на някоя от позициите, посочени в Приложение № 1, в случаите при които се надвишават цените съгласно „Списък с наименованията на активите и дейностите, за които са определени референтни цени“. Фондът уважава искането за изменение, при спазване на изискванията, посочени в ал. 2, но общата стойност на финансовата помощ не се увеличава. В този случай превишението се поема, като собствен принос от бенефициента;

3. се основава на изменение на договор за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на дейност по одобреното заявление за подпомагане, когато изменението на договора за възлагане на обществена поръчка е в нарушение ЗОП;

Чл. 14. (1) Този договор се прекратява:

1. при изтичане на предвидените в него срокове;

2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено и след като **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** възстанови на **ФОНДА** всички получени по договора плащания. При извършено само авансово плащане **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** дължи връщането му, ведно със законната лихва върху него от датата на получаването му;

3. при невиновна невъзможност да бъдат изпълнени условията и задълженията за предоставяне на помощта.

(2) Договорът може да бъде прекратен едностранно от **ФОНДА**:

1. при неизпълнение от **БЕНЕФИЦИЕНТА** на задълженията му по този договор, Условията за изпълнение и действащата нормативна уредба;

2. с едноседмично предизвестие при неизпълнение на задълженията по чл. 5, ал. 2.

3. с едноседмично предизвестие при неизпълнение на задълженията по Раздел А, т. 6.3 от Условията за изпълнение.

VI. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. УСЛОВИЯ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ

Чл. 15. (1) В случаите по чл. 14, ал. 2, т. 3 **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** дължи връщане на полученото авансово плащане (ако такова е изплатено), ведно със законната лихва върху него от датата на получаването му. (2) В случаи на частичен отказ по искането за плащане, когато размерът на определената като допустима за изплащане БФП е по-малък от размера на полученото авансово плащане по договора, **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** дължи връщане на разликата, ведно със законната лихва, считано от датата, следваща датата на изтичане на срока за доброволно възстановяване.

(3) В случай на пълен отказ по искане за окончателно плащане, **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** дължи връщане на пълния размер на получените плащания, ведно със законната лихва върху тях, считано от датата, следваща датата на изтичане на срока за доброволно възстановяване. .

(4) Когато след изплащане на помощта, **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** не поддържа съответствие с изискванията на Раздел А, т. 5 от Условията за изпълнение, този договор или приложим нормативен акт, той дължи връщане на цялата или част от получената по договора безвъзмездна финансова помощ от датата на извършване на нарушението или от датата на установяването му, когато не може да бъде определена датата на извършването му. Размерът на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ се определя съгласно правилата по чл. 73, ал. 9 от ЗПЗП.

БЕНЕФИЦИЕНТЪТ дължи връщане на определената сума, ведно със законната лихва, считано от датата, следваща датата на изтичане на срока за доброволно възстановяване.

Чл. 16. На възстановяване подлежат и всички средства, произтичащи от разходи, които са в резултат на констатирани нередности от ДФЗ, контролен, одитиращ орган, АФКОС, ОЛАФ и др., независимо от датата на тяхното установяване.

Чл. 17. (1) В случай, че **ФОНДЪТ** не удовлетвори вземането си във връзка с дължимите му суми чрез доброволно възстановяване, той има право да го прихване от всяко следващо плащане към **БЕНЕФИЦИЕНТА**, включително по други схеми, мерки, интервенции или програми, администрирани от **ФОНДА**.

(2) Невъзстановените по ал. 1 вземания представляват публични държавни вземания и подлежат и на принудително събиране чрез Националната агенция за приходите.

Чл. 18. (1) **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** не носи отговорност за пълно или частично неизпълнение, ако то е възникнало като пряка последица от действието на непреодолима сила и извънредни обстоятелства или при невиновна невъзможност за изпълнение.

(2) Непреодолима сила и извънредни обстоятелства по ал. 1 е понятие по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕС) 2021/2116.

(3) За настъпването на което и да е обстоятелство по ал. 2 **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е длъжен да уведоми писмено **ФОНДА** в срок до 15 работни дни от датата, на която има възможност да го направи, като представя доказателства за това с надлежни документи, включително, когато е възможно - издадени от компетентен орган.

(4) При неизпълнение на задължението по ал. 3 **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** не може да се позовава на непреодолима сила/извънредно обстоятелство.

(5) Когато е в забава, **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** не може да се позовава на непреодолима сила/извънредно обстоятелство.

VII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 19. По смисъла на този договор:

а/ „Факти и обстоятелства от значение за изпълнението на одобреното заявление за подпомагане” по смисъла на Наредба №4 от 25.10.2024г. са такива, които са настъпили или са станали известни след подписването на договора, за които **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** е знаел или е бил длъжен да знае и при знанието на които от страна на **ФОНДА** договорът не би бил сключен или би бил сключен при различни условия.

б/ „Одобрено заявление за подпомагане“ е съвкупността от материални и нематериални активи и свързаните с тях разходи, одобрени за финансиране с настоящия договор, съгласно подаденото от **БЕНЕФИЦИЕНТА** на етапа на кандидатстването и одобреното от **ФОНДА**, заедно с всички приложени към него или допълнително представени документи;

в/ „Обособена част от инвестицията“ е завършен етап на изпълнение на инвестицията, който е доведен до самостоятелна степен на завършеност и може да функционира самостоятелно

г/ „Условия за кандидатстване“ са Условия за кандидатстване със заявления за подпомагане по **Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”** от СПРЗСР 2023-2027 – Приложение № 1 към Заповед № РД09-465 от 02.05.2025 г.

д/ „Условия за изпълнение“ са Условията за изпълнение на заявления за подпомагане по **Интервенция „П.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони”** от СПРЗСР 2023-2027 – Приложение № 2 към Заповед № РД09-465 от 02.05.2025 г.

Чл. 20. Комуникацията между страните по този договор се осъществява в СЕУ. Всички съобщения се извършват писмено чрез уведомяване в СЕУ на индивидуалния профил на **БЕНЕФИЦИЕНТА** при спазване на изискванията на ЗПЗП, Наредба № 105 от 2006 г. и Наредба № 4 от 2024 г.

Чл. 21. Следните документи представляват приложения към този договор и са неразделна част от него:

- Приложение № 1 - Таблица с одобрените разходи за изпълнение на заявлението за подпомагане и максимален размер на БФП;

- Приложение № 2 - Списък на критериите за подбор, по които заявлението за подпомагане е получило приоритет;

- Приложение № 3 - Количествени сметки на строително-монтажните работи и/или Технически спецификации на съоръженията и/или принадлежностите, оборудване и/или обзавеждане;

- Приложение № 4 - Количествени-стойностни сметки на строително-монтажните работи и/или Технически спецификации на съоръженията и/или принадлежностите, оборудване и/или обзавеждане (след съгласуване на обществените поръчки за избор на изпълнители).

Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ или от лице, на което е делегирано такова правомощие.

С подписването на настоящия договор **БЕНЕФИЦИЕНТЪТ** потвърждава, че е запознат със съдържанието на договора и неговите приложения, Условието за кандидатстване и Условието за изпълнение и ги приема.

**ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
ДЪРЖАВЕН ФОНД „ЗЕМЕДЕЛИЕ“:**

БЕНЕФИЦИЕНТ:

Таблица 1

№	Вид на разходите	Заявено количество	Мярка	Размер на разходите, за които се кандидатства /евро/	Одобрено количество	Одобрени за финансиране разходи /евро/	Одобрена субсидия /евро/	Определен процент на финансова корекция по пропорционалния метод или размер на финансовата корекция определена по диференциалния метод (Забележка: финансовата корекция ще бъде наложена на допустимите за финансово подпомагане разходи при подадена заявка за плащане)	Изпълнител/доставчик на одобрените разходи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	„Основен ремонт на ул. „Стефан Караджа“ от ОТ 427-585-587-588 в гр. Белене” – част "Пътна" и ОД - настилка - етап 1	2294	кв.м	126 205.13	2294	126 205.13	126 205.13		
2	„Основен ремонт на ул. „Филип Станиславов“ от ОТ 488а до ОТ 499б в гр. Белене“ - настилка и бордюри - етап 1	4418	кв.м	372 566.95	4418	361 422.00	361 422.00		
3	ТКМ на ул. „Филип Станиславов“ (резервни напречни преминавания)	1	бр.	3 364.30	1	3 364.30	3 364.30		
4	„Основен ремонт на ул. „Хисарлъка“ от ОТ 623 до ОТ 601 в гр. Белене” - настилка - етап 1	1783	кв.м	101 854.71	1783	101 854.71	101 854.71		
5	„Основен ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ОТ 449 до ОТ 442 в гр. Белене"- настилка - етап 1	1906	кв.м	103 791.28	1906	103 791.28	103 791.28		
6	ТКМ на ул. "Хан Аспарух" (резервни напречни преминавания)	1	бр.	470.80	1	470.80	470.80		
7	„Основен ремонт на ул. "Марица" от ОТ 57 до ОТ 331 в гр. Белене"- настилка - етап 1	3895	кв.м	215 605.38	3895	215 605.38	215 605.38		
8	ТКМ на ул. "Марица" (резервни напречни преминавания)	1	бр.	1 396.34	1	1 396.34	1 396.34		
9	Разделяне на проектите по етапност	1	бр.	613.55	1	613.55	613.55		

10	Консултантска услуга за управление на проект	1	бр.	10 992.78	1	10 969.32	10 969.32		
11	Консултантска услуга за подготовка на проектни предложения	1	бр.	10 992.78	1	10 969.32	10 969.32		
12	Авторски надзор	1	бр.	1 870.47	1	1 278.23	1 278.23		
13	Предварителен разход: Проектиране	1	бр.	12 407.35	1	9 714.55	9 714.55		
Общо:				962 131.82		947 654.91	947 654.91		

Таблица 1а

Размер на разходите, за които се кандидатства /евро/	Одобрени за финансиране разходи /евро/	Размер на одобрената субсидия /евро/	Размер на самоучастието (колона 1 - колона 5) /евро/
962 131.82	947 654.91	947 654.91	14 476.91

Таблица 2а - Първо междинно плащане

№	Вид на разходите за междинно плащане	Заявено количество	Мярка	Размер на разходите за междинно плащане, за които се кандидатства /евро/	Одобрено количество	Одобрени разходи за междинно плащане /евро/	Одобрена субсидия за междинно плащане /евро/	Изпълнител /доставчик/ на одобрените разходи, съгласно представените договори, фактури, платежни нареждания
ОБЩО:								

Таблица 2б - Второ междинно плащане

№	Вид на разходите за междинно плащане	Заявено количество	Мярка	Размер на разходите за междинно плащане, за които се кандидатства /евро/	Одобрено количество	Одобрени разходи за междинно плащане /евро/	Одобрена субсидия за междинно плащане /евро/	Изпълнител /доставчик/ на одобрените разходи, съгласно представените договори, фактури, платежни нареждания
ОБЩО:								

Приложение № 2 към Административен договор № 15/Г.6/02/003970-С01
Списък на критериите за подбор, по които заявлението за подпомагане е получило приоритет
По Интервенция „II.Г.6 - Инвестиции в основни услуги и дребни по
мащаби инфраструктура в селските райони“ от СПРЗСР 2023-2027г.

№	Критерии за подбор	Условие за изпълнение	Максимален брой точки, съгласно условията за кандидатстване	Брой получени точки
1	2	3	4	5
1.	Брой население, което ще се възползва от допустимите дейности		25	
1.1	Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 200 до 1000 души	1. По данни на Националния статистически институт към края на годината, предхождаща датата на кандидатстване; 2. Отчита се сбора от населението само на населеното място/населените места, което ще се възползва от инфраструктурата по проекта.	5	0
1.2	Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 1001 до 2000 души		10	0
1.3	Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 2001 до 3000 души		15	0
1.4	Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население от 3001 до 5000 души		20	0
1.5	Инвестицията се изпълнява на територията на населено място/населени места с общо население над 5000 души		25	25
2.	Брой населени места, обхванати от инвестицията		15	
2.1	Инвестицията обхваща повече от едно населено място	Инвестиционното предложение се реализира на територията на две населени места	5	0
2.2	Инвестицията обхваща повече от две населени места	Инвестиционното предложение се реализира на територията на три населени места	10	0
2.3	Инвестицията обхваща повече от три населени места	Инвестиционното предложение се реализира на територията на четири или повече населени места	15	0
3	Допълняемост на инвестициите, водещи до по-голяма завършеност на инфраструктурата		15	
3.1	Допълняемост на инвестициите, водещи до по-голяма завършеност на инфраструктурата	1. Инвестициите по проекта допълват/надграждат предходни дейности по изграждане, ремонт или реконструкция на дадена инфраструктура и водят до по-голяма завършеност на инфраструктурата като цялост; 2. За целите на критерия, за предходни дейности по изграждане, ремонт или реконструкция на дадена инфраструктура, ще се считат такива, които са извършени след 01.01.2014 г.; 3. За целите на критерия, за предходни дейности по изграждане, ремонт или реконструкция	15	0

		на дадена инфраструктура, ще се считат такива, които са финансирани, както със средства от ЕЗФРСР, така и със средства от други източници. 4. Съответствието с критерия ще се доказва с акт за въвеждане в експлоатация на обект, строителна документация, решение на общинския съвет с точно посочена допълняемост/надграждане на инвестицията или др. документи, от които да е видно съответствието с критерия.		
4.	Проекти с включени инвестиции за достъпна среда		10	
4.1	Проекти с включени инвестиции за достъпна среда	Точки по критерия получават проектни предложения с включени инвестиции в елементи за достъпна среда в обществени територии, сгради и/или съоръжения.	10	0
5.	Съответствие на проекта и неговата цел с целите/приоритетите заложи в плана за развитие на съответната община		20	
5.1	Инвестицията по проекта съответства на две от целите/приоритетите заложи в плана за развитие на общината	Удостоверява се с декларация от кмета на общината, съдържаща информация на кои от целите/приоритетите заложи в плана за развитие на съответната община съответства инвестицията по проекта, както и с извадка от плана за развитие на общината, от която да са видни заложените цели.	5	0
5.2	Инвестицията по проекта съответства на три от целите/приоритетите заложи в плана за развитие на общината		10	0
5.3	Инвестицията по проекта съответства на повече от три от целите/приоритетите заложи в плана за развитие на общината		20	0
Общ брой точки по критериите за подбор на заявлението за подпомагане:				25

Приложение № 3 - Количествени сметки на строително-монтажните работи и/или Технически спецификации на съоръженията и/или принадлежностите, оборудване и/или обзавеждане			
Кандидат		ОБЩИНА БЕЛЕНЕ	
Наименование на заявлението за подпомагане		Основен ремонт на ул. „Марица“ от ОТ 57 до ОТ 331 – етап 1, ул. „Хисарлъка“ от ОТ 623 до ОТ 601 – етап 1, ул. „Хан Аснарух“ от ОТ 449 до ОТ 442 – етап 1, ул. „Стефан Караджа“ от ОТ 427-585-587-588 – етап 1 и ул. „Филип Станиславов“ от ОТ 488а до ОТ 499б – етап 1 в гр. Белене, Община Белене	
Идентификационен № на заявлението от ИСАК		15/Г.6/02/003970	
Идентификационен № на заявлението от СЕУ		040725/395578/134532/90187	
Сума на одобр.ените инвестиционни разходи по заявлението за подпомагане /евро/, без непредвидени разходи		Без ДДС	914 109,94 евро
№	Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане	Мярка	Одобрено количество
1	2	3	4
ОБЕКТ: „Основен ремонт на ул. „Стефан Караджа“ от ОТ 427-585-587-588 в гр. Белене“			
ЧАСТ: ПЪТНА И ОД - Етап 1 - настилка			
I. Улична настилка - 2294 м²			
Сметка №0 Времени работи			
1	Временна организация на движението - поставяне, поддържане по време на СМР и премахване, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)	бр.	1,00
Сметка № 1 Земни работи			
1	Разваляне на бетонови бордюри - улични, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м	725,00
2	Фрезозане на съществуваща компрометирана асфалтобетонна настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ²	1 419,00
Сметка № 2 Асфалтови работи			
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м ²	2 294,00
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	2 294,00
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването <u>4 см.</u> , включително всички свързани с това разходи	т	211,05
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването <u>4 см</u> включително всички свързани с това разходи	м ²	2 294,00
Сметка № 3 Пътни работи			
1	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително уплътняване и всички съпътстващи разходи	м ³	183,90
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 см, включително изкоп, подложен бетон и всички свързани с това разходи	м	725,00
3	Корекция нивото на РШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	10,00
4	Корекция нивото на ДШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	14,00
5	Корекция нивото на СК, включително всички съпътстващи разходи	бр.	1,00
6	Ремонт на линеен отводнител с дължина 6 м, включително корекция на нивото, монтаж на нови чугунени решетки и всички съпътстващи разходи	бр.	2,00
Сметка № 4 Организация на движението			
1	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	25,51
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително крепежни елементи и всички свързани с това разходи	бр.	11,00
3	Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци, включително изкоп, бетон и всички свързани с това разходи	бр.	11,00
ЕТАП 1			
ОБЕКТ: „Основен ремонт на улица „Филип Станиславов“ от ОТ 488а до ОТ 499б в гр. Белене“			
Етап 1: ул. „Филип Станиславов“ от ОТ 488а до ОТ 499б - основен ремонт на настилка и бордюри			
Етап 2: ул. „Филип Станиславов“ от ОТ 488а до ОТ 499б - основен ремонт на тротоари и тръбно-канална мрежа на подземната инфраструктура			
ПОДГОТВИТЕЛНИ И ЗЕМНИ РАБОТИ			
1001	Изкоп на неподходящ материал, за оформяне на насип, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ³	3737,73
1002	Формиране на земната основа	м ²	4922,80
1003	Разкъртане на бетонови бордюри, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м	1110,00
1004	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, включително изкопаване, натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо	м ²	2972,00
1005	Преместване електрически стълб	бр.	2,00
1006	Преместване пожарен хидрант	бр.	1,00
ПЪТНИ РАБОТИ			
2001	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за основа	м ³	2089,06
2003	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35, включително всички свързани с това разходи	м	1262,00
2006	Доставка и полагане на бетон С12/15 за бордюри	м ³	113,58

АСФАЛТОВИ РАБОТИ			
3001	Асфалтова смес за долен пласт на покритието /биндер/ с различна широчина	т	636,19
3002	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, с дебелина в уплътнено състояние 4 см	м ²	4418,00
3003	Направа на първи (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	4418,00
3004	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка с различна ширина	м ²	4418,00
ОТВОДНЯВАНЕ И ПРЕНАДЛЕЖНОСТИ НА ПЪТЯ			
4001	Доставка и полагане на несортиран трошен камък за обратен насип	м ³	37,44
4002	Доставка и полагане на пясък за тръби	м ³	10,53
4003	Доставка и полагане на канализационна гофрирана тръба Ф200SN8	м	117,00
4004	Доставка и полагане на дъждоприемни шахти	бр	19,00
4005	Доставка и полагане на бетон С10/12 за подложка при дъждоприемни шахти	м ³	9,50
4006	Доставка на чугунени решетки за решетки за дъждоприемни шахти	бр.	19,00
4007	Ревизиране почистване и повдигане до проектно ниво на съществуващи ревизионни шахти	бр.	12,00
4008	Премахване на съществуващи чугунени решетки за дъждоприемни шахти	бр.	17,00
4009	Премахване на съществуващи дъждоприемни шахти	бр.	17,00
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО			
6001	Въвеждане на временна организация на движението съгласно проекта	глоб. сума	1,00
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО			
5001	Доставка и полагане на хоризонтална пътна маркировка от бяла боя със стъклени перли, включително всички свързани с това разходи машинно и ръчно	м ²	271,00
5002	Доставка и монтаж на стандартни пътни знаци втори типоразмер с клас на светлоотразяващото фолио RA2	бр.	18,00
5003	Доставка и монтаж на стоманени тръбни стойки ф60 с дължина до 3500мм	бр.	18,00
ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО			
6001	Въвеждане на временна организация на движението съгласно проекта	глоб. сума	2,00
ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ШИРОКОЛЕНТОВ ИНТЕРНЕТ			
7001	Доставка и прокарване на стоманена тръба	м	47,00
7002	Подготвяне подложка и поставяне на сигнална лента	м	47,00
РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Основен ремонт на ул. „Хисарлъка“ от ОТ 623 до ОТ 601 в гр. Белене”			
ЕТАП 1: ул. „Хисарлъка“ от ОТ 623 до ОТ 601 – основен ремонт на настилка			
ЕТАП 2: ул. „Хисарлъка“ от ОТ 623 до ОТ 601 – основен ремонт на тротоари и тръбно-канална мрежа на подземната инфраструктура			
ЧАСТ: ПЪТНА и ОД - ЕТАП 1			
I. Улична настилка - 1783 м ² - ЕТАП 1			
Сметка №0 Временни работи			
1	Временна организация на движението - поставяне, поддържане по време на СМР и премахване, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)	бр.	1,00
Сметка №1 Земни работи			
1	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ³	25,20
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	18,00
3	Разваляне на бетонови бордюри - улични, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м	290,00
4	Фрезование на съществуваща компрометирана асфалтобетонова настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ²	984,90
Сметка №2 Асфалтови работи			
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почистена основа, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 783,00
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 783,00
3	Доставка и полагане на поръзбен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването мин. 4 см, включително всички свързани с това разходи	т	221,97
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването 4 см включително всички свързани с това разходи	м ²	1 783,00
Сметка №3 Пътни работи			
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 см, включително изкоп, подложен бетон и всички свързани с това разходи	м	536,00
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително уплътняване и всички съпътстващи разходи	м ³	43,20
3	Корекция нивото на РШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	4,00
4	Корекция нивото на ДШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	10,00
5	Корекция нивото на СК, включително всички съпътстващи разходи	бр.	1,00
Сметка №4 Организация на движението			
1	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	56,46
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително крепежни елементи и всички свързани с това разходи	бр.	13,00
3	Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци, включително изкоп, бетон и всички свързани с това разходи	бр.	11,00
РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ: „Основен ремонт на ул. „Хан Аспарух“ от ОТ 449 до ОТ 442 в гр. Белене”			
ЕТАП 1: ул. „Хан Аспарух“ от ОТ 449 до ОТ 442 – основен ремонт на настилка и частично изграждане на тръбно-канална мрежа на подземната инфраструктура			
ЕТАП 2: ул. „Хан Аспарух“ от ОТ 449 до ОТ 442 – основен ремонт на тротоари и тръбно-канална мрежа на подземната инфраструктура			
I. Улична настилка - 1906 м ² - ЕТАП 1			
Сметка №0 Временни работи			
1	Временна организация на движението - поставяне, поддържане по време на СМР и премахване, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)	бр.	1,00
Сметка №1 Земни работи			

1	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ³	20,25
2	Разваляне на бетонови бордюри - улични, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м	538,00
3	Фрезозане на съществуваща компрометирана асфалтобетонна настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ²	1 906,00
Сметка №2 Асфалтови работи			
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 906,00
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	1 906,00
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването <u>4 см</u> , включително всички свързани с това разходи	т	175,35
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването <u>4 см</u> включително всички свързани с това разходи	м ²	1 906,00
Сметка №3 Пътни работи			
1	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително уплътняване и всички съпътстващи разходи	м ³	102,50
2	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 см, включително изкоп, подложен бетон и всички свързани с това разходи	м	538,00
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително уплътняване и всички съпътстващи разходи	м ³	20,25
4	Корекция нивото на РШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	4,00
5	Корекция нивото на ДШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	5,00
Сметка №4 Организация на движението			
1	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	32,06
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително крепежни елементи и всички свързани с това разходи	бр.	11,00
3	Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци, включително изкоп, бетон и всички свързани с това разходи	бр.	10,00
<i>I. Улична настилка - 1906 м² - ЕТАП I</i>			
II. ТКМ - ЕТАП I			
1	Направа изкоп 1,1/0,4м – III категория	м	12,00
2	Разкъртване и възстановяване бетон /30 лм/	м ³	1,20
3	Монтаж PVC тр. Ø110мм при пресичане на улици	м	13,00
4	Полагане HDPE тръба Ø40мм (по 3бр.)	м	39,00
5	Полагане PVC лента	м	13,00
6	Изхвърляне строителни отпадъци	м ³	0,80
РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРОЕКТ ЗА ЕТАПНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕКТ:			
„Основен ремонт на ул. "Марица" от ОТ 57 до ОТ 331 в гр. Белене"			
ЕТАП I: ул. „Марица“ от ОТ 57 до ОТ 331 – основен ремонт на настилка и частично изграждане на тръбно-канална мрежа на подземната инфраструктура			
ЕТАП 2: ул. „Марица“ от ОТ 57 до ОТ 331 – основен ремонт на тротоари и тръбно-канална мрежа на подземната инфраструктура			
<i>I. Улична настилка - 3895 м² - ЕТАП I</i>			
Сметка №0 Временни работи			
1	Временна организация на движението - поставяне, поддръжане по време на СМР и премахване, както и всички необходими изисквания, съгласно съгласуването с органите на РДВР-ПП (КАТ)	бр.	2,00
Сметка №1 Земни работи			
1	Разваляне на съществуваща трошенокаменна настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ³	78,20
2	Изкоп на неподходящ повърхностен пласт, включително натоварване, транспортиране на определено разстояние, разтоварване на депо и оформянето му	м ³	127,45
3	Разваляне на бетонови бордюри - улични, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м	1 143,00
4	Фрезозане на съществуваща компрометирана асфалтобетонна настилка, включително превоз на депо и всички свързани с това разходи	м ²	568,00
Сметка №2 Асфалтови работи			
1	Първи битумен разлив за връзка върху добре почиствена основа, включително всички свързани с това разходи	м ²	3 895,00
2	Направа на втори (свързващ) битумен разлив за връзка, включително всички свързани с това разходи	м ²	3 895,00
3	Доставка и полагане на порьозен асфалтобетон /биндер/, с дебелина след уплътняването <u>мин. 4 см</u> , включително всички свързани с това разходи	т	358,33
4	Доставка и полагане на плътен асфалтобетон, тип А, за износващ пласт с дебелина след уплътняването <u>4 см</u> включително всички свързани с това разходи	м ²	3 895,00
Сметка №3 Пътни работи			
1	Доставка и полагане на бетонови бордюри с размер 18/35/50 см, включително изкоп, подложен бетон и всички свързани с това разходи	м	1 193,00
2	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-63мм, включително уплътняване и всички съпътстващи разходи	м ³	205,65
3	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка, фракция 0-40мм, включително уплътняване и всички съпътстващи разходи	м ³	403,80
4	Корекция нивото на РШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	7,00
5	Корекция нивото на ДШ, включително всички съпътстващи разходи	бр.	22,00
6	Корекция нивото на СК, включително всички съпътстващи разходи	бр.	1,00
Сметка №4 Организация на движението			
1	Доставка и полагане на пътна маркировка от боя с перли, включително всички свързани с това разходи	м ²	49,59
2	Доставка и монтаж на стандартни, рефлектиращи пътни знаци, включително крепежни елементи и всички свързани с това разходи	бр.	26,00

3	Доставка и укрепване на стойки за стандартни знаци, включително изкоп, бетон и всички свързани с това разходи	бр.	26,00
<i>I. Улична настилка - 3895 м² - ЕТАП I</i>			
<i>II. ТКМ - ЕТАП I</i>			
1	Направа изкоп 1,1/0,4м – III категория	м	48,00
2	Разкъртване и възстановяване бетон /30лм/	м ³	2,40
3	Монтаж PVC тр. Ø110мм при пресичане на улици	м	48,00
4	Полагане HDPE тръба ø40мм	м	90,00
5	Полагане PVC лента	м	30,00
6	Изхвърляне строителни отпадъци	м ³	1,60